



ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI DOMNEȘTI
Șos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov
Tel/Fax: 021.351.52.56/021.351.52.57
website: www.primariadomnesti.ro



Nr. 8873/15.03.2024

RASPUNS CLARIFICARI NR 6

Urmare a solicitarilor de clarificari primate in 12.03.2024, va rog sa gasiti mai jos raspunsurile autoritatii contractante:

Solicitare 1

Intrebare 1: Executia Bugetara – Anexa 12 si 13 (venituri si cheltuieli generale) la 31.12.2021, 31.12.2022 si 31.12.2023;

Raspuns 1: Va atasam documentele solicitate

Intrebare 2: Registrul datoriei publice la zi;

Raspuns 2: Va atasam documentul solicitat

Intrebare 3: Registrul de garantii interne si externe la zi;

Raspuns 3: Nu s-a intocmit intrucat UAT-ul nu are garantii emise catre subordonate

Intrebare 4: Situatiile platilor restante la 31.12.2021, 31.12.2022 si 31.07.2023;

Raspuns 4: Va atasam documentele solicitate

Intrebare 5: Situatiile litigiilor la o data cat mai recenta, cu precizarea calitatii UAT (parat/intimat/reclamat) si a sumelor aferente;

Raspuns 5: Va atasam documentele solicitate

Intrebare 6: Bugetul pentru anul 2024 – ultima rectificare;

Raspuns 6: Va atasam documentul solicitat

Intrebare 7: Lista de investitii pentru anul 2024;

Raspuns 7: Va atasam documentul solicitat

Intrebare 8: Calculul gradului de indatorare – anexa 1.3 - cea mai recenta varianta;

Raspuns 8: Va atasam anexa solicitata

Intrebare 9: Situatiile serviciului datoriei publice interne - anexa 1.4 - cea mai recenta varianta; daca nu este disponibila, grafice de rambursare pentru creditele existente;

Raspuns 9: Va atasam anexa solicitata

Intrebare 10: Completarea si semnarea acordului de consultare a bazei de date a centralei riscului de credit, anexat prezentului email;

Raspuns 10: Va atasam documentul solicitat

Intrebare 11: Documentatia de atribuire, formularele anexa la documentatia descriptiva in format editabil si graficul de rambursare pentru comparabilitatea ofertelor (in format editabil);

Raspuns 11: Va atasam cererea de oferta semnata impreuna cu graficul de rambursare si formularele in format editabil

Intrebare 12: Lista proiectelor ce vor fi finantate/ anexa HCL cu proiectele pe care doriti sa le finantam si totodata va rog sa ne transmiteti:

- o scurta descriere a proiectelor de investitii;
- stadiul de Implementare/ gradul de realizare al fiecarui proiect de investitii;
- care sunt lucrarile care mai sunt de realizat pana la finalizare obiectivelor de investitii.

Raspuns 12: Am completat informatiile solicitate in tabelul atasat

Solicitare 2

Intrebare 1.: In vederea analizei oportunitatii unei finantari, in urma publicarii anuntului ADV 1410187 DIN 01.03.2024, cu privire la contractarea finantarii de catre UAT COMUNA DOMNESTI, in valoare de 10.000.000 lei pentru asigurarea finantarii proiectelor de investitii de interes local, am rugamintea sa ne transmiteti urmatoarele clarificari :

Raspuns

- anexele 12 – Contul de executie a bugetului local – venituri si anexa 13 – Contul de executie a bugetului local – cheltuieli, cu defalcarea clara a categoriei de venit/cheltuiala (functionare/dezvoltare) pentru 12.2021, 12.2022 si 12.2023 – situatia este cumulata, datele se regasesc in intregime, atat cat pentru functionare cat si pentru dezvoltare, programul de contabilitate nu permite listarea defalcata.
- anexa 1.4 si 1.3 semnata stampilata

Solicitare 3

Intrebare 1: In lista de Investitii aprobata pe 2024 , la cap Investitii in continuare se gasesc cele 2 obiective de mai jos a caror surse de cofinantare apar PNRR, respective AFM.

In tabelul cu surse de finantare nu ati marcat corepunzator aceste Fonduri/programe.

Va rugam clarificare in sensul in care daca exista contracte de finantare cu AFM si PNRR va rugam sa completati tabelul corespunzator acestor contracte deoarece constituie informatie esentiala in aprobarea ofertei financiare.

De asemenea va rugam sa ne puneti la dispozitie aceste contracte de finantare.

Raspuns 2: Va atasam documentele solicitate si tabelul modificat

Denumire Proiect/Program	Termen de finalizare contract /perioada implementare proiect	Val totala (bugetata 2024)*, din care:	Grant (contributie UE+buget de stat)	Contributiile proprii (eligibilitate)	Plati efectuate**	Plati ramase de efectuat conform Lista de investitii Buget 2024 din care:	Credit solicitat	Surse proprii/grant	Grad de realizare valoric
--------------------------	--	--	--------------------------------------	---------------------------------------	-------------------	---	------------------	---------------------	---------------------------

Piste de biciclete tronson I Sos. Al.I.Cuza Autostrada A0, Comuna Domnesti, Judetul Ilfov- PNRR	Nu s-a atribuit inca contract ul de executie /perioada estimata 2024	3.937.362	702.962	-	-	3.937.362	3.234.400	PNRR 702.962	0
Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirea Scoala Gimnaziala „Gheorghe Corneliu”, Comuna Domnesti, Judetul Ilfov- AFM	Nu s-a atribuit inca contract ul de executie / perioada estimata 2024	5.171.299	3.977.686	-	-	5.171.299	1.193.613	AFM 3.977.686	0
Modernizare sistem rutier prin largirea str. Padurarului, comuna Domnesti, judetul Ilfov-Non UE	Nu s-a atribuit inca contract ul de executie / perioada estimata 2024	1.468.496,75	-	-	-	1.468.496,75	1.100.000,00		0
Modernizarea infrastructurii rutiere prin largirea strazilor: Zori de Zi, Calugareni, Spicului, Romancierilor, Campul cu Flori, Trandafirilor, Comuna Domnesti, Judetul Ilfov” -Non UE	Nu s-a atribuit inca contract ul de executie / perioada estimata 2024	2.514.419,22	-	-	-	2.514.419,22	1.750.000,00		0
Extindere retea de canalizare menajera Int. Apusului, Comuna Domnesti, Judetul Ilfov-Non UE	Nu s-a atribuit inca contract ul de executie / perioada estimata 2024	1.230.321,54	-	-	-	1.230.321,54	882.664,00		0
Modernizare sistem rutier Strada Mărtișor, Comuna Domnești, Județul Ilfov – Etapa 2-Non UE	Nu s-a atribuit inca contract ul de executie / perioada estimata 2024	2.204.641,13	-	-	-	2.204.641,13	1.400.000,00		0
Extindere retea de alimentare cu apa si canalizare menajera pe Intrarea Zori de Zi, Comuna Domnesti, Judetul Ilfov-Non UE	Nu s-a atribuit inca contract ul de executie /perioada estimate 2024	1.214.509,69	-	-	-	1.214.509,69	439.323,00		0

PRIMAR
IOAN ADRIAN GHIȚĂ