



**ROMÂNIA**  
**PRIMĂRIA COMUNEI DOMNEȘTI**  
**Șos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov**  
**Tel/Fax: 021.351.52.56/021.351.52.57**  
**website: www.primariadomnesti.ro**



Urmare a solicitarii de clarificari primite, va rog sa gasiti mai jos raspunsul autoritatii contractante:

**Intrebare 1:** Va rog sa ne transmiteti documentatia de atribuire, graficul propus de trageri si rambursari, HCL de aprobare credit si urmatoarele documente necesare analizei;

**Raspuns 1:** Va atasam cererea de oferta semnata impreuna cu graficul de rambursare si formularele in format editabil si H.C.L-ul solicitat

**Intrebare 2:** Acordul CRC atasat semnat de Dl primar

**Raspuns 2:** Va atasam documentul solicitat

**Intrebare 3:** Completare informatii litigii cf tabel

**Raspuns 3:** Va atasam documentul solicitat

**Intrebare 4:** Bilant, Flux de Trezorerie, Anexa 31, Situatiia platilor restante si a arieratelor si Executie bugetara (Anexa 12, 13 si 7) la: 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023;

**Raspuns 4:** Va atasam situatiile solicitate

**Intrebare 5:** Bugetul local aprobat pe 2024, impreuna cu lista de investitii si HCL de aprobare;

**Raspuns 5:** Va atasam documentele solicitate

**Intrebare 6:** Anexa 1.3 Situatiia gradului de indatorare si Anexa 1.4 Situatiia serviciului datoriei publice

**Raspuns 6:** Va atasam anexa 1.4 si anexa 1.3

**Intrebare 7:** Copie CIF primarie

**Raspuns 7:** Va atasam documentul solicitat

**Intrebare 8:** Situatiia investitiilor care se doresc a fi finantate prin completarea tabelului de mai jos:

Denumire Proiect/Program	Termen de finalizare contract /perioada implementare proiect	Val totala*, din care:	Grant (contributie UE+buget de stat)	Contributie proprie (eligibila+neeligibila)	Plati efectuate**	Plati ramase de efectuat din care:	Credit solicitat	Su se pr op rii/ grant	Grad de realizare valoric
Piste de biciclete tronson I Sos. Al.I.Cuza Autostrada A0, Comuna Domnesti, Judetul Ilfov-Non UE	Nu s-a atribuit inca contractul de executie/perioada estimata 2024	6.596.807,24	-	-	-	6.596.807,24	3.234.400,00	.	0
Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirea Scoala Gimnaziala „Gheorghe Corneliu”, Comuna	Nu s-a atribuit inca contractul de executie/perioada estimata 2024	5.739.331,41	-	-		5.739.331,41	1.193.613,00		0

Domnesti, Judetul Ilfov-Non UE									
Modernizare sistem rutier prin largirea str. Padurarului, comuna Domnesti, judetul Ilfov-Non UE	Nu s-a atribuit inca contractul de executie/perioada estimata 2024	1.468.496,75	-	-	-	1.468.496,75	1.100.000,00		0
Modernizarea infrastructurii rutiere prin largirea strazilor: Zori de Zi, Calugareni, Spicului, Romancierilor, Campul cu Flori, Trandafirilor, Comuna Domnesti, Judetul Ilfov” - Non UE	Nu s-a atribuit inca contractul de executie/perioada estimata 2024	2.514.419,22	-	-	-	2.514.419,22	1.750.000,00		0
Extindere retea de canalizare menajera Int. Apusului, Comuna Domnesti, Judetul Ilfov-Non UE	Nu s-a atribuit inca contractul de executie/perioada estimata 2024	1.230.321,54	-	-	-	1.230.321,54	882.664,00		0
Modernizare sistem rutier Strada Mărtișor, Comuna Domnești, Județul Ilfov – Etapa 2-Non UE	Nu s-a atribuit inca contractul de executie/perioada estimata 2024	2.204.641,13	-	-	-	2.204.641,13	1.400.000,00		0
Extindere retea de alimentare cu apa si canalizare menajera pe Intrarea Zori de Zi, Comuna Domnesti, Judetul Ilfov-Non UE	Nu s-a atribuit inca contractul de executie/perioada estimata 2024	1.214.509,69	-	-	-	1.214.509,69	439.323,00		0

**Raspuns 8:** Am completat informatiile solicitate direct in tabel